

令和6年第3回七飯町議会臨時会議案関係資料

◎関連資料

資料1	入札の経緯と結果（議案第38号）	1
-----	------------------	---

入札の経緯と結果（閲覧用）

土木課

入札執行年月日	令和6年7月3日				
工事名	豊田橋修繕工事				
完成期限	令和7年3月21日				
工事概要	橋長L=41.3m、幅員6.8m 支承取替工一式、断面修復工一式、塗替え塗装工一式				
予定価格					104,214,000 円
調査基準価格					93,719,890 円
入札書と比較する価格（予定価格×100／110）					94,740,000 円
入札書と比較する価格（調査基準価格×100／110）					85,199,900 円
入札の結果 （単位：円）					
参加業者名	入札金額	技術評価点	評価値	落札者	契約金額
株式会社相互建設	91,400,000 円	118.0	1.29	◎	100,540,000 円
株式会社鈴木事業所	93,300,000 円	117.0	1.25		

※ 契約金額は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額である。