

入札の経緯と結果（閲覧用）

教育総務課

入札執行年月日	令和6年5月27日				
工 事 名	七飯中学校長寿命化改修建築主体工事				
完 成 期 限	令和8年3月20日				
工 事 概 要	校舎棟	鉄筋コンクリート造	3階建	延床面積	4,918.82㎡
	渡廊下	鉄筋コンクリート造	2階建	延床面積	99.70㎡
	屋体棟	鉄骨造	平屋建	延床面積	1,285.00㎡
予 定 価 格	1,465,530,000				円
低 入 札 調 査 基 準 価 格	1,348,287,600				円
入札書と比較する価格（予定価格×100／110）	1,332,300,000				円
入札書と比較する価格（低入札調査基準価格×100／110）	1,225,716,000				円
入 札 の 結 果					
参加業者名	入札金額	加算点	評価値	落札者	契約金額
株式会社黒島建設	1,298,000,000円	5.0	0.08		
鈴木・カワマタ 特定建設工事共同企業体	1,263,000,000円	18.0	0.09	◎	1,389,300,000円

※ 契約金額は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額である。